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1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba
Nazev: Vymeéna stfesni krytiny na budové obecniho Uradu v Hlupiné
Misto: Hlupin 54, k.a. Hlupin, parcela st. 83
Kraj: Jihocesky
Druh a char. Stavba obcanské vybavenosti — obecni Urad
stavby

1.2. Investor

Nazev: Obec Hlupin
Sidlo: Hlupin 54, 386 01 Strakonice
ICO: 00477125

1.3. Projektant

Nazev: Ing. Josef Skala, Ph.D. — Projektova a inZenyrska kanceldr
Sidlo: Cecelovice 83, 388 01 Blatna
ICO: 71774726

2. Zakladni udaje o stavbé a provozu

2.1. Zakladni popis zdméru

Obsahem projektu je vyména stfesni krytiny na budové obecniho Ufadu v Hlupiné. Vyména krytiny je
vyzadovana z technického stavu, jelikoZ jiz zcela neplni ochrannou stavby a zatékd do ni.

Hlinikova trapézova krytina stafi cca 40 let je v nékterych mistech prodrend, galvanicky vyrezld i
mechanicky uvolnéna.

Stfesni azbestocementové vinité desky v nékterych mistech smaci drevéné laté a dochazi k zatékani
do podstfesniho prostoru. Po opravé stfechy se pocita se zateplenim objektu.

Diléi opravy provadéné prlbéziné problém jiz nevyresi, nezbytna je vyména kompletni krytiny,
vyménény budou i klempitské prvky a predevsim bude provedena nové pojistna hydroizolace.

Podklady pro zpracovani dokumentace
® zadani investora
e projektova dokumentace k povoleni stavby (Josef Stérba, 1982)
® mistni Setfenis pofizenou fotodokumentaci
® technickd konzultace s vyrobcem nové stiesni krytiny
e katastr nemovitosti-nahlizeni do KN, www.nahhlizenidokn.cuzk.cz

2.2. Charakteristika izemi stavby a objektu

Objekt obecniho ufadu je volné stojici budova uprostied obce Hlupin pobliz prijezdné komunikace
obci Il. tfidy ¢.139.

Budova slouZi pro potfeby obecniho dradu, knihovny obce i pro potfeby hasi¢ského sboru se
zazemim i garazovanou technikou.

Jedna se o dvoupodlazni budovu bez podsklepeni. V pfizemi se nachdzi zasedaci mistnost obce,
sklad, hygienické zazemi a hasi¢ska zbrojnice. Patfe se nachazi kancelare obecniho Ufadu a hygienické
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zazemi. Podstresni prostor pod sedlovou stfechou je pfistupny ze Stitové stény, podstfesni prostor
pultové stfechy pfistupny neni.

Hlavni rozméry pldorysu ve tvaru obdélniku jsou 16,15 x 9,30 m, konstrukéni vyska prizemi je 3,30 m,
podkrovi 3,08 m.

ZastreSeni budovy je dfevénym vazanym krovem, sedlova stfecha ma plné vazby z dvojité leZaté
stolice s roznaseci backorou, jalové krokve po 1100 mm, pultova stfecha s vrcholovou vaznici na
drevénych sloupcich. Pozednice kotveny Srouby do Z.b. véncl stropu. Strop pod sedlovou stfechou
neni zateplen vibec, pochozi vrstvu tvofi pouze Skvarobeton v tl. 80 mm, strop pod pultovou
stfechou je zateplen 2x skelnou vatou tl. 40 mm. Tento strop pochazi z dobry pfistavby obchodu
potravin.

2.3. Stavajici stav

Stredni plaét obecniho Ufadu o ploge 122,4 m? tvoii hlinikovy trapézovy plech stafi cca 40 let. Krytina
je uloZena na dfevéném latovani bez pojistné hydroizolace. Krokve stfechy jsou rozméri 120/140
mm. Sklon stfesniho plasté je 17°.

Trapézovy plech je kotven samoreznymi vruty s tésnici podlozkou ke stfeSnim latim. Konstrukce
krovu je v dobrém technickém stavu.

Pultova stfecha nad ptizemni pfistavbou je plochy 52,6 m?, tvofi ji azbstocementové vinité desky
priblizné stejného stafi. Krytina je uloZena na drevéném latovani bez pojistné hydroizolace, desky
kotveny na viné Srouby do dfeva s tésnici podlozkou. Krokve stfechy jsou rozmér( 120/140 mm.
Sklon stfesniho plasté je 8°.

Z fotodokumentace je patrny tvar stfesniho plasté i technicky stav vlastni krytiny. jedna se o plvodni
stfesni krytinu ze 80 let minulého stoleti. Stavajici stav je jiz nevyhovujici, drobné a lokalni opravy jiz
nepostacuji, do stfechy na vice mistech ¢asto zatéka, dochazi k degradaci latovani. Tento stav si jiz
vyzadal ndvrh vymeény celé stiesni krytiny, tak aby nedochdzelo k poskozovani stfesni konstrukce,
zatékani do stén a stropu budovy obecniho uradu.

3. Technické reseni

3.1. Pfipravné prace

PFi vyméné stfesni krytiny nebude omezovan provoz objektu obecniho ufadu. Pfi obou pricelich
bude postupné pristavéno ramové leSeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci na strese, pro zajisténi
pfistupu na stfechu i dodavku materialu. LeSeni pfi severnim prlceli v misté gardzovych vrat hasicské
zbrojnice je nutné realizovat volnou prajezdnou Sitkou (rémova vyména).

3.2. Pokryvacské a klempitské prace

Demontdz stfesni krytiny je nutné provadét v souladu se zdkonem o odpadech. Azbestocementova
krytina bude zapenetrovana proti uvolfiovani azbestovych vldaken. DemontdZ bude provadéna od
hiebene, sablony budou ukladany do pfistavéného kontejneru pouze pro azbestocementovou krytinu
a opatfen kryci plachtou. Plocha stfeSniho plasté bude soustavné vysavana vysavaci s hepa filtry
ur¢ené pro kontaminaci s azbestovymi vlakny. Pracovnici provadéjici demontdz krytiny budou
vybaveny ochrannymi pomutckami (celotélovy jednorazovy oblek, ochranné rukavice, ochranna obuv
a predevsim dychaci rousky s hepa filtrem.

Krytina bude demontovana véetné demontaze klempitskych prvkd.

Demontaz hlinikovych trapézovych plech( bez specialni ochrany pfi demontazi.

Nasledné bude provedena demontaz stfesnich lati i prkenného podbiti fims.
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Stropni prostor pultové stfechy bude zbaven tepelné izolace ze skelné vaty v tl. 2x40 mm, prostor
vyCistén vysavatem a provedena nova skladba zatepleni stropu. Na betonovou mazaninu
rozprostiena geotextilie, poloZena parozabrana z PE, spoje tésnény paskou a oboustrannou paskou u
navazujicich konstrukci.

Nasledné poloZzeny dvé vrstvy minerdlni vaty v tl. 200+140 mm a cela skladba zakryta difuzné
otevienou folii proti zapraseni tepelné izolace, jelikoz zlstdva ponechdna provétravand stresni
mezera. Navazujici sténa 2.NP bude v casti podstfesniho prostoru pultové stfechy zateplena
kontaktnim systémem z EPS v tl. 200 mm. Vhodné pouzit perforovany polystyren, skladba bude
zakoncena vyztuZenou stérkou. Nad stfesnim plastém bude ETICS oplechovan ke stavajicimu zdivu a
nova krytina Satjam ukoncena ukoncujici liStou, viz detail.

Nova stiesni krytina:

Navriena je nova stfesni krytina z plechovych Sablon Satjam Rapid (facovand krytina na zamky),
pouzit typ s profilaci a se zastfihy. Jedna se o ocelovy, pozinkovany plech, lakovany plechovy pas na
celou délku stiechy. Uprava krytiny polystersat, odsti grafitova $ed.

Na sedlové stfese budou pasy ukladany na laté v roztec¢i 240 mm, v okapové ¢asti 120 mm. U pultové
stfrechy s mozZnosti pochozi casti kolem stfesnich lavek a anténniho stozaru bylo z divodu
mechanické odolnosti zvoleno bednéni z prken tl. 25 mm.

Vidy je navriena vétraci mezera v Urovni kontralati, pojistnda hydroizolace. U sedlové strechy se
sklonem 17°postacuje pojistna hydroizolace Satjamfol WI 135, u pultové stfechy sklonu 8° pojistnd
hydroizolace Satjamfol VN 200 vcetné samolepicich pask(. Kontralaté budou podlepeny tésnici
paskou. Podstresni folie bude v okapové casti zakoncena na okapovém plechu Rapid OPF150.

Stresni krytina na prkenném bednéni bude podloZzena mikroventilaéni félii Satjam Wrap. Krytina bude
Sroubovana vruty od vyrobce. Krytina bude pokladdna z boku po stfesnich lati, neni nutna stresni
lavka U pultové stfechy je sklon 8°° pochozi po bednéni.

Veskeré nové dodané drevéné prvky budou impregnovany.

Pred pokladkou vlastni krytiny je nutné zaloZit okapnice i zavétrné stitové listy. Dodana bude krytina
se zastrihy a s profilaci. V okapové a hfebenové ¢asti zastrih ohnut dle detail( stfechy.

Okapovy plech je typu Rapid OPR, stavebni délka 1950 mm, skutecnda 2000 mm. Vétrand mezera
kontralati opatfena vétracim pasem.

U hfebene bude pouzit rovny velky hiebenaé HRR 245, hiebenac kotven pres perforovany drzak
hifebenace DHR.

S opravou stieSniho plasté souvisi i nové navrzené obloZeni stfesnich fims. Dle detailu Upravy okraje
stfechy jsou doplnény dvé kontralaté, pfetazena pojistna hydroizolace k horni krajni lati 60x60. Pro
podbiti fims pouzita Cetris deska tl. 12 mm, osazena zavétrna lista Rapid ZLR120 a pfichycena
samovrtnymi vruty s tésnénim SDT 4,8x35 mm, viz detaily okraje stfechy pro sedlovou a pultovou

stfechu.

V rdmci vymény stfesni krytiny dojde ke zruseni anténniho stoZaru u kominu, ke kterému nebyl
bezpecny pfistup. Dale budou ubouran nepouzivany komin na strop 2.NP a pfebetonovan kryci
betonovou deskou tl. 100 mm. Nové bude navrZen a osazen anténni stoZar ze Stitové zapadni stény.
Kotveni stoZaru je vidy nutné na uUrovni Z.b. vénce stropu 2.NP. Pristup ke stoZaru po stfesnich
lavkach Satjam 1200 na pultové stfese, viz pGdorys stfechy. Celkem bude umisténo pres falci 5
stfesnich lavek. Lavky je mozZné dodat i s ochrannym zabradlim. Vystup na pultovou stfechu bude po
novém ocelovém Zebfiiku viz. pohledy. Kotveni Zebfiku na bocni pasoviny ke stavajicimu zdivu. Na
Zebtik bude zpracovan samostatny vyrobni vykres. Povrchova Uprava - pozinkovanim.
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Na sedlové stfeSe je navrzen jeden prostup. Osazen bude vétraci kominek a napojen na kanaliza¢ni
odpad. Osazeni kominku viz detail.

V okapové Casti sedlové i pultové stfechy navrZen trubkovy zachytavaé snéhu. Drazky osazeny na
falce stfesni krytiny.

Osazeny budou nové stfesni haky a nové stfesni Zlaby pr. 150 mm s kénickymi kotliky. Napojeny
budou na stavajici svody. Nové svody budou feSeny aZz s druhou etapou zatepleni objektu.

Hromosvod:

Pfi vyméné streSni krytiny bude provedena kompletni vyména jimaciho a svodového vedeni
hromosvodu. Svodné vedeni bude pripojeno v misté servisnich svorek. Navrien je hromosvod z
AlISiMg, drat priméru 10 mm. Ke krytiné i hfebeni bude hromosvod pfipevnén pomoci systémovych
kotev pro hreben a falc. Na hrebeni navrieny nové tfi jimaci tyce vysky 0,6 m. Anténni stozar
proveden jako odddleny jimac.

3.3. Tesaiské prace

Stfesni krytina bude demontovdna a montovana postupné, tak aby byla vidy zajisténa ochrana
stavby pred srazkovymi vlivy. Po odstranéni stfeSniho plasté provedena kontrola tesarskych
konstrukci, jejich ocisténi a penetrace.

3.4. Doplnujici a dokoncuijici prace
Mezi dokoncujici prace patii uklid stavenisté. Dale se predpoklada Ze bude zpracovan projekt na
zatepleni objektu. Oprava stfechy je tedy zdsadni véc.

4. Zavér

Jedna se o jednoduché udrZovaci prace, zafizeni stavenisté neni vyzadovano. Socidlni zafizeni se
nachdazi v prostorach obecniho uradu.

Elektrickd energie odebirdna ze stavajicich rozvodd. Zasobovani stavby bude uskuteérnovano po
pfijezdové komunikaci 11/139 do obce Hlupin. Zabor ¢asti vefejného prostranstvi pro montaz leseni.
Na vymeénu stiesni krytiny bude pouzivano ruéni naradi i hydraulicka ruka na auté.

Pfi provadéni udrZovacich praci musi zhotovitel dodrZovat vsechny platni predpisy a zakonné
technické normy. Zvlasté potom novy pravni pfedpis k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi,
kterym je zakon ¢.309/2006 Sb. Podrobné podminky stanovi vybrany koordinator bezpecnosti prace
se zhotovitelem.

4.1. Terminy zahdjeni a dokonceni dila
Termin zahdjeni: zari 2024
Termin dokonceni: listopad 2024

listopad 2023 Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.
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